बन्दीपुर गाउँपालिका
Bandipur Rural Municipality
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
Office of Rural Municipal Executive
बन्दीपुर तनहुं
Bandipur, Tanahu
२०७३ (2073)
गण्डकी प्रदेश, नेपाल
Gandaki Province, Nepal

बोलपत्र आह्वानको सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति:- २०८३/०६/२३

यस गाउँपालिकाको आ.व २०८३।०८४ को लागि स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम बमोजिम निम्न उल्लेखित कार्य गराउनुपर्ने आवश्यक भएकोले नेपाल सरकारवाट इजाजतपत्र प्राप्त योग्य नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुवाट तपसिल बमोजिमका बोलपत्र सम्बन्धी कागजातहरु खरिद गर्न निवेदन र व्यवसायी दर्ता प्रमाणपत्र सहित यस कार्यालयको नाममा रहेको एन.आई.सी एसिया, डुम्रे शाखा स्थित आन्तरिक राजश्व खाता नं. ४६४१५००२६९१२००२ मा जम्मा गरि सो सक्कल भौचर पेश गरेर गाउँपालिकाको कार्यालयवाट खरिद गरि, जमानत रकम यस कार्यालयको नाममा रहेको एन.आई.सी एसिया, डुम्रे शाखा स्थित धरौटी खाता नं. १४६२०५००२६९१२०१० मा जम्मा गरि सक्कल भौचर सहित वा नेपाल राष्ट्रबैंकवाट मान्यता प्राप्त क वर्गको बैंकवाट बोलपत्र जमानतपत्र र आवश्यक कागजपत्र सहित गाउँपालिकाको कार्यालयमा शिल गरेर हार्डकपि (Hardcopy) मार्फत बुझाउनु हुन अनुरोध गरिन्छ। साथै बोलपत्रहरुको Bid Document कार्यालयको वेवसाइट www.bandipurmun.gov.np मा राखिएको हुँदा तपसिल वमोजिमको शर्तको अधिनमा रहि बोलपत्र सम्वन्धी सम्पुर्ण कागजातहरु (Bid Documents) रित पूर्वक भरी यस कार्यालयमा बुझाउन सकिने व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ।

- थप जानकारीको लागि www.bandipurmun.gov.np मा वा ९८५६००३१११ मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ र अन्य प्रावधान प्रचलित कानून अनुसार हुनेछ।

तपसिल :-

क्र.सं.	ठेक्काको नाम	ठेक्का नं.	ठेक्का रकम (भ्याट र कन्टेन्जेन्सी वाहेक)	जमानत रकम	जमानत मान्य अवधि	दस्तुर	खरिद गर्ने अन्तिम मिति, समय	दर्ता गर्ने अन्तिम मिति, समय	खोलिने मिति, समय
1	Upgrading of Belbhanjyang-Baniyatar Sadak	BRM/NCB/WORKS/02/2083/084	25,95,730.16	65,000.00	120 days	3000.00	2083/07/12, 17:00	2083/07/13, 12:00	2083/07/13, 13:00
2	Upgrading & Blacktop work at Dharapani Kuwadi Kukurdi Sukaura Motormarga	BRM/NCB/WORKS/03/2083/084	1,03,66,455.07	2,60,000.00	120 days	3000.00	2083/07/12, 17:00	2083/07/13, 12:00	2083/07/13, 13:00
3	Gyajatar, Bagthal, Sarang & Halthumka Water Supply Project	BRM/NCB/WORKS/04/2083/084	34,60,341.77	87,000.00	120 days	3000.00	2083/07/12, 17:00	2083/07/13, 12:00	2083/07/13, 13:00
4	Dhapre Motormarga	BRM/NCB/WORKS/05/2083/084	12,97,113.72	33,000.00	120 days	3000.00	2083/07/12, 17:00	2083/07/13, 12:00	2083/07/13, 13:00

प्रेम बहादुर खवास
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

क्र.सं.	ठेक्काको नाम	ठेक्का नं.	ठेक्का रकम (भ्याट र कन्टेन्जेन्सी वाहेक)	जमानत रकम	जमानत मान्य अवधि	दस्तुर	खरिद गर्ने अन्तिम मिति, समय	दर्ता गर्ने अन्तिम मिति, समय	खोलिने मिति, समय
5	Upgrading of Deldada Tamukhola Sadak	BRM/NCB/ WORKS/06 /2083/084	21,61,677.68	54,500.00	120 days	3000.00	2083/07/12, 17:00	2083/07/13, 12:00	2083/07/13, 13:00
6	Dharampani Sarangghat Marga	BRM/NCB/ WORKS/07 /2083/084	12,97,634.09	33,000.00	120 days	3000.00	2083/07/12, 17:00	2083/07/13, 12:00	2083/07/13, 13:00
7	Sitaladevi Marga	BRM/NCB/ WORKS/08 /2083/084	17,29,801.42	44,000.00	120 days	3000.00	2083/07/12, 17:00	2083/07/13, 12:00	2083/07/13, 13:00

पुनश्च:-

माथि उल्लेखित ठेक्काहरुको लागि बोलपत्र सूचना वमोजिमको माध्यमवाट प्रत्येक बोलपत्र दस्तुर माथि उल्लेखित तत सम्वन्धी दर्ता गर्ने अन्तिम मिति र समय भित्र यस कार्यालयमा वुझाउनु पर्नेछ अन्यथा वोलपत्र दस्तुरमा खरिद गर्ने अन्तिम मिति र समय पछिको मिति भएमा दर्ता गर्ने मिति र समय भित्र वोलपत्र वुझाएमा पनि वोलपत्र मान्य भएको मानिने छैन।

.....
प्रेम वहादुर खवास
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

प्रेम बहादुर खवास
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत