कर्णाली प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय

पूर्वाधार विकास कार्यालय

सल्यान, सालझण्डी

बोलपत्रको म्याद थप तथा संशोधन सम्बन्धी सूचना

(सुचना प्रकाशन मितिः २०८३/०५/१६)

प्रस्तुत विषयमा यस कार्यालयको मिति २०८३/०४/२७ गते विद्युतिय प्रणाली मार्फत बोलपत्रको सुचना प्रकाशन भई मिति २०८३/०५/१७ गते दिनको १२:०० बजे सम्म बोलपत्रदाताहरुको बोलपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम समय भएकोमा, श्री सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (PPMO) को मिति २०८३/०५/११ को निर्णयानुसार हाल संचालनमा रहेको विद्युतिय खरिद प्रणाली (e-GP) मा समस्या आई उक्त प्रणाली अवरुद्ध रहेको हुँदा यस कार्यालयबाट बोलपत्र आह्वान भएका तपशिल बमोजिमका ठेक्काहरुको बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मिति र बोलपत्र खोल्ने मिति क्रमशः २०८३/०५/२६ गते दिउसो १२:०० बजे र २०८३/०५/२६ गते, दिउसो १:०० बजे सम्मको लागि म्याद थप गरिएको सूचना सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराईन्छ। साथै सो समयावधिभित्र PPMO बाट थप कुनै कारबाही/निर्णय/निर्देशन भएमा सोहि बमोजिम अर्को सूचना जारि गरिने व्यहोरा समेत सम्बन्धित सबैमा जानकारीका लागि अनुरोध छ।

S.N	Contract No.	Description of Project	Remarks
1.	IDO/SLN/W/NCB /01/2083/084	Construction of Sharadakhola bridge connecting Naula and Himchaur, Baghchaur Municipality	
2.	IDO/SLN/W/NCB /02/2083/084	Construction of Lantibazar Lekpokhara Dahakhola Damachaur Kalakhet Road (43.81 km), Chhatreswori Municipality	
3.	IDO/SLN/W/NCB /03/2083/084	Upgrading of Motorable Road from Rautala to Chiura Panchadana to Kafalpani, Bangad Kupinde Municipality, Salyan	
4.	IDO/SLN/W/NCB /4/2083/084	Construction of Road Starting from Madan Bhandari Lokmarg Bagchaur Point to Rapti Rajmarg Hemchowk Point	

२०८३।५।१५

कार्यालय प्रमुख

ई.नविन थापा
सि.डि.ई.
कार्यालय

Scanned with CamScanner