महाराजगंज नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
महाराजगंज, कपिलवस्तु
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

पत्र संख्या : ०८३/०८४
चलानी नं. :

सुचना नं.२

निर्माण कार्यको हार्डकपी बोलपत्र आव्हानको सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०८३/०६/०९

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (PPMO) को प.स. ०८३/८४, च.न. MIT/182, मिति २०८३/०५/११ गतेको सूचना अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेको E-GP System मा आएको समस्याको कारण अर्को सूचना जारी नभएसम्म प्रणालीको प्रयोग स्थगन गरी हार्डकपी (Hardcopy) मार्फत खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने निर्देशन भए अनुसार हार्डकपी मार्फत खरिद प्रक्रिया अगाडी बढाउने गरी निम्न शर्तको अधिनमा रही प्रत्येक प्याकेजका लागि छुट्टाछुट्टै बोलपत्र आव्हान गरिएको छ।

१. यो सूचना प्रकाशित भए पश्चात तपसिलमा उल्लेख भए बमोजिमको मिति सम्म कार्यालय समयभित्र चालु आ.व.को लागि नविकरण भएको इजाजत प्रमाण पत्र, मूल्य अभिवृद्धिकर दर्ताको प्रमाण पत्र, कर चुक्ता प्रमाणपत्र संलग्न राखी बोलपत्र खरिदको निवेदन साथ तपशिलमा उल्लिखित राजश्व दस्तुर बुझाएको बैंक भौचर बुझाइ (फिर्ता नहुने गरी) बोलपत्रसम्बन्धी कागजात यस कार्यालय बाट खरिद गर्न सकिनेछ।

बैंक खाता सम्बन्धी विवरणः
बैंकको नामः एन.आइ.सी. एसिया, बैंक
खातावालाको नामः Maharajganj Municipality, Office of Municipal Executive
खाता नं.: 1592050027909017
राजश्व शिर्षक नं.: 14229
कार्यालय कोडः 801054905

२. बोलपत्र/दरभाउपत्र सूचना प्रकाशित भए पश्चात तपसिलमा उल्लेख भए बमोजिमको मिति मा दिनको १२ बजे भित्र यस कार्यालयमा दर्ता गराउन सकिनेछ।

३. दर्ता भएका बोलपत्र/दरभाउपत्र सूचना प्रथम पटक प्रकाशित भए पश्चात तपसिलमा उल्लेख भए बमोजिमको मिति मा दिनको २ बजे बोलपत्रदाता वा निजका प्रतिनिधि र कार्यालयका प्रतिनिधिहरुको रोहवरमा यस कार्यालयमा खोलिनेछ। बोलपत्रदाता वा निजको प्रतिनिधि उपस्थित नभएपनि बोलपत्र खोल्न कुनै बाधापर्ने छैन।

४. बोलपत्र खरिद गर्ने अन्तिम दिन एवं खोल्ने दिन सार्वजनिक बिदा परेमा उक्त कार्यहरु बिदाको लगत्तै पछाडि कार्यालय खुलेको दिन सोहि समयमा हुनेछ।

प्रमोद चौधरी
इन्जिनियर

पत्र संख्या : ०८३/०८४

चलानी नं. :

५. बोलपत्र/दरभाउपत्र जमानत बापत न्युनम रकम महाराजगंज नगरपालिकाको एन.आइ.सी एसीया बैंकमा रहेको धरौटी खाता नं.१५९२०५०५२४८८५०१२ मा नगद जम्मा गरेको सक्कल भौचर वा मान्यता प्राप्त वाणिज्य बैंकबाट यस कार्यालयको नाममा जारी गरिएको बोलपत्रको मान्यता अवधिभन्दा ३० दिन पछिसम्म बहाल रहने बैंक जमानत पेश गर्नुपर्नेछ।

६. बोलपत्र/दरभाउपत्र रेट भर्दा भ्याट बाहेकको दर अङ्क र अक्षर दुबैमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ। अंक र अक्षरमा फरक परेमा अक्षरलाइ मान्यता दिइनेछ।

७. एक फर्मको नाममा खरिद गरिएको बोलपत्र अर्को व्यक्ति वा फर्मले दाखिला गर्न पाइने छैन।

८. बोलपत्र स्वीकृत गर्ने, रद्द गर्ने वा आंशिक रुपमा स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने सम्पुर्ण अधिकार यस कार्यालयमा निहित रहनेछ।

९. सूचनामा नपरेका कुराहरु सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ (संशोधन सहित) र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ (संशोधन सहित) बमोजिम हुनेछ। अन्य कुनै जानकारी चाहिएमा कार्यालय समयभित्र यस कार्यालयमा सम्पर्क राख्न अनुरोध छ।

प्रमोद चौधरी
इन्जिनियर

महाराजगंज नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
महाराजगंज, कपिलवस्तु
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

पत्र संख्या : ०८३/०८४
चलानी नं. :

तपशिल

क्र.सं.	ठेक्का नं.	कामको विवरण	बोलपत्र मान्य अवधि/बोलपत्र जमानत अवधि	अनुमानित रकम (रू.) (VAT र Contingency बाहेक)	धरौटी रकम (Bid Security) (रू.)	बोलपत्र दस्तुर (रू.)	बोलपत्र खरिद गर्ने अन्तिम मिति र समय	बोलपत्र पेस गर्ने अन्तिम मिति र समय	बोलपत्र खोल्ने मिति र समय	कैफियत
1	4-MM/KPIL/BDG/Works/NBC/083/084	श्री राधेश्याम आ.वि स्तरोन्नती	90/120 days	2152955.75	54000	3000	२०८३/०६/२९	२०८३/०६/३० दिनको १२:०० बजे सम्म	२०८३/०६/३० दिनको १४:०० बजे	NCB
2	5-MM/KPIL/BDG/Works/NBC/083/084	श्री जनचेतना आ.वि. कठौतिया मा दुई कोठे भवन निर्माण	90/120 days	2478921.3	62000	3000	२०८३/०६/२९	२०८३/०६/३० दिनको १२:०० बजे सम्म	२०८३/०६/३० दिनको १४:०० बजे	NCB
3	6-MM/KPIL/BDG/Works/NBC/083/084	जनता मा.वि. हरदौनामा २ कोठे तला थप	90/120 days	2871636.34	72000	3000	२०८३/०६/२९	२०८३/०६/३० दिनको १२:०० बजे सम्म	२०८३/०६/३० दिनको १४:०० बजे	NCB
4	7-MM/KPIL/BDG/Works/NBC/083/084	रत्न राज्य लक्ष्मी आ.वि कुशहववमा २ कोठे भवन निर्माण	90/120 days	3602594.86	90000	3000	२०८३/०६/२९	२०८३/०६/३० दिनको १२:०० बजे सम्म	२०८३/०६/३० दिनको १४:०० बजे	NCB

प्रमोद चौधरी
इन्जिनियर

महाराजगंज नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
महाराजगंज, कपिलवस्तु
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

पत्र संख्या : ०८३/०८४
चलानी नं. :

5	8-MM/KPIL/BDG/Works/NBC/083/084	मोहम्मद सलिम स्लामिक एकेडमीमा ३ कोठे भवन निर्माण	90/120 days	2599834.98	65000	3000	२०८३/०६/२९	२०८३/०६/३० दिनको १२:०० बजे सम्म	२०८३/०६/३० दिनको १४:०० बजे	NCB
6	9-MM/KPIL/BDG/Works/NBC/083/084	देव प्रताप मा.वि. मधवानगरमा चर्पी तथा बाउन्ड्रीवाल निर्माण	90/120 days	2312974.98	58000	3000	२०८३/०६/२९	२०८३/०६/३० दिनको १२:०० बजे सम्म	२०८३/०६/३० दिनको १४:०० बजे	NCB
7	10-MM/KPIL/BDG/Works/NBC/083/084	दुर्गा भवानी कन्या मा.बिमा भवन निर्माण	90/120 days	3242257.34	81000	3000	२०८३/०६/२९	२०८३/०६/३० दिनको १२:०० बजे सम्म	२०८३/०६/३० दिनको १४:०० बजे	NCB
8	11-MM/KPIL/BDG/Works/SQ/083/084	जानकी प्रा.बिको बाउन्ड्रीवाल तथा स्तरोन्नती	45/75 days	1293157.16	32000	1000	२०८३/६/१५	२०८३/०६/१६ दिनको १२:०० बजे सम्म	२०८३/०६/१६ दिनको १४:०० बजे	Seal Quatation
9	12-MM/KPIL/BDG/Works/SQ/083/084	पियुषराज आ.बि मा चर्पी निर्माण तथा बिद्यालय स्तरोन्नती	45/75 days	1305950.74	36000	1000	२०८३/०६/१५	२०८३/०६/१६ दिनको १२:०० बजे सम्म	२०८३/०६/१६ दिनको १४:०० बजे	Seal Quatation
10	13-MM/KPIL/BDG/Works/SQ/083/084	भद्र मा. बि पडरिया चर्पी निर्माण तथा स्तरोन्नती	45/75 days	1420808.57	36000	1000	२०८३/०६/१५	२०८३/०६/१६ दिनको १२:०० बजे सम्म	२०८३/०६/१६ दिनको १४:०० बजे	Seal Quatation

प्रमोद चौधरी
इन्जिनियर

महाराजगंज नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
महाराजगंज, कपिलवस्तु
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

पत्र संख्या : ०८३/०८४
चलानी नं. :

11	14-MM/KPIL/BDG/Works/NCB/083/084	मा .वि. बुटहनियामा अधुरो भवन तथा चर्पी निमार्ण	90/120 days	4298914.12	108000	3000	२०८३/०६/२९	२०८३/०६/३० दिनको १२:०० बजे सम्म	२०८३/०६/३० दिनको १४:०० बजे	NCB

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

प्रमोद चौधरी
इन्जिनियर