मेलम्ची नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
मेलम्ची, सिन्धुपाल्चोक
बागमती प्रदेश, नेपाल

सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा २२ तथा सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०६४ को नियम ५९ बमोजिम बोलपत्र खोल्दा तयार गरिएको

प्राविधिक बोलपत्र खोलिएको (Technical Bid Opening) मुचुल्का

१. खरीद तथा आयोजनासम्बन्धी विवरण :

कार्यालयको नाम (**Procuring Entity**) :- मेलम्ची नगरपालिका, मेलम्ची, सिन्धुपाल्चोक

ठेक्काको नाम (**Name of Contract/Project**) :- **Construction Works of Bahunepati Thakle Road**

ठेक्का नम्बर (**Contract No.**) :- **MMSI/WORKS/NCB/2083-84/01**

खरीद विधि :- Single Stage - Two Envelope Procedure

बोलपत्र सूचना प्रकाशित मिति :- २०८३/०६/०८

२. बोलपत्र दाखिला तथा खोल्ने सम्बन्धी प्रारम्भिक विवरण :

बोलपत्र फाराम **दर्ता** गर्ने फर्म/कम्पनीको संख्या :- २८

बोलपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम मिति र समय :- मिति २०८३/०६/२९ गते दिनको ठिक १२:०० बजे

बोलपत्र खोल्ने मिति, समय र स्थान :- २०८३/०६/२९ गते दिनको १:०० बजे मेलम्ची नगरपालिकाको कार्यालय, मेलम्ची, सिन्धुपाल्चोक

समयसीमा भित्र दाखिला हुन आएका कुल बोलपत्रको संख्याः- २८

म्याद नाघी दाखिला भएका बोलपत्र(भए/नभएको) :- नभएको

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
बेलम्बी, सिन्धुपाल्चोक
बागमती प्रदेश, नेपाल

उपरोक्त ठेक्का सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना बमोजिम यस कार्यालयमा दर्ता/पेश हुन आएका बोलपत्रहरु सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा २२ तथा सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०६४ को नियम ५९ बमोजिम आज मिति २०८३/०६/२९ गतेका दिन ठिक १:०० बजे यस कार्यालयमा उपस्थित बोलपत्रदाता वा तिनका अधिकारप्राप्त प्रतिनिधिहरु र कार्यालय प्रमुख तथा मूल्यांकन/खरीद एकाइका पदाधिकारीहरुको रोहवरमा सिलबन्दी बोलपत्र खोलियो।

उक्त खरीद कार्य एकल चरण दुई खाम (Single Stage - Two Envelope) प्रणालीअनुसार सञ्चालन भएको हुँदा बोलपत्रदाताबाट पेस भएका बोलपत्रहरूमा रहेको प्राविधिक प्रस्ताव (Technical Bid/Technical Proposal) सम्बन्धी खाम खोल्ने कार्य सार्वजनिक खरीदसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तथा बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा उल्लेखित प्रावधान अनुसार अगाडी बढाइयो।

मेलम्ची नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
मेलम्ची, सिन्धुपाल्चोक
आगामी

बोलपत्र खोल्ने क्रममा उपस्थित पदाधिकारी तथा बोलपत्रदाता वा निजका अधिकारप्राप्त प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति अभिलेख गरियो । प्राप्त बोलपत्रको संख्या, दर्ता विवरण, बाहिरी अवस्था, सिलबन्दीको अवस्था र खोल्ने क्रममा घोषणा वा अभिलेख गर्नुपर्ने विवरणहरू देहायबमोजिम टिपोट गरियो ।यस क्रममा आर्थिक प्रस्ताव (Financial Bid/Financial Proposal) नखोलिएको र त्यसलाई लागू बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तथा प्रचलित प्रक्रियानुसार छुट्टै सुरक्षित राख्ने व्यवस्था गरिएको व्यहोरा समेत अभिलेख गरियो ।

ठेक्काको नाम : **Construction Works of Bahunepati Thakle Road**

ठेक्का नम्बर :**MMSI/WORKS/NCB/2083-84/01**

क्र. सं.	दर्ता नं.	बोलपत्रदाताको नाम र ठेगाना	बाहिरी खामको अवस्था	बोलपत्र पेश गरेको मिति र समय	प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव छुट्टाछुट्टै पेश भए/नभएको	प्राविधिक खामको अवस्था	बोलपत्र फारममा हस्ताक्षर भए/नभएको	राजस्व भौचर भए/नभएको	बोलपत्र जमानत भए/नभएको	लेटर अफ टेक्निकल बिड भए/नभएको	आर्थिक खामको अवस्था	कैफियत
१	९७०	Jugal Himshikhar Construction ,Gokarneshwor-06 kathmandhu	लाहा छाप-०३	6/29/2083 11:14	भएको	लाहा छाप-०३	भएको	भएको	भएको	भएको	लाहा छाप-०३	
२	९९४	Sadbhav/Subharambha J.V. Melamchi	लाहा छाप-०५	6/29/2083 11:59	भएको	लाहा छाप-०५	भएको	भएको	भएको	भएको	लाहा छाप-०३	
३	९९०	Gaura Nirman Sewa,	लाहा छाप-०३	6/29/2083 11:00	भएको	लाहा छाप-०३	भएको	भएको	भएको	भएको	सिल भएको	
४	९५६	Suvaramva Nepal Construction Pvt.Ltd,Kavre	लाहा छाप-०५	6/29/2083 9:05	भएको	लाहा छाप-०३	भएको	भएको	भएको	भएको	लाहा छाप-०४	
५	९०४	Lungta/Gautam J.V. tarkeshwor-11 Kathmandu	लाहा छाप-०३	6/27/2083 0:00	भएको	लाहा छाप-०२	भएको	भएको	भएको	भएको	लाहा छाप-०२	
६	९६६	Jugal R.P./GNS/Laliguras J.V.	लाहा छाप-०५	6/29/2083 10:50	भएको	लाहा छाप-०५	भएको	भएको	भएको	भएको	लाहा छाप-०५	
७	९९२	AkalaDevi-Rakshya J.V SIndhupalchok	लाहा छाप-०३	6/29/2083 11:39	भएको	लाहा छाप-०३	भएको	भएको	भएको	भएको	लाहा छाप-०३	
८	९६२	RDS/Kapil J.V Dolakha	लाहा छाप-०३	6/29/2083 10:29	भएको	शिल भएको	भएको	भएको	भएको	भएको	शिल भएको	
९	९९३	Shanti-SSD-Thakle J.V. SIndhupalchok	लाहा छाप-०३	6/29/2083 11:52	भएको	लाहा छाप-०३	भएको	भएको	भएको	भएको	लाहा छाप-०३	
१०	९६७	Oskar Nirman Sewa and Suppliers Pvt.Ltd.	लाहा छाप-०२	6/29/2083 10:49	भएको	लाहा छाप-०३	भएको	भएको	भएको	भएको	लाहा छाप-०३	
११	९८५	Sangden/Mahabir J.V. Kavre	लाहा छाप-०३	6/29/2083 11:45	भएको	लाहा छाप-०३	नभएको	भएको	भएको	भएको	लाहा छाप-०३	
१२	९६४	DNO/DM/Ishor JV Banepa,Kavre	लाहा छाप-०३	6/29/2083 10:51	भएको	लाहा छाप-०३	भएको	भएको	भएको	भएको	लाहा छाप-०३	
१३	८७७	Sugam Engineering and Construction Kathmandu	लाहा छाप-०५	6/26/2083 0:00	भएको	लाहा छाप-०५	भएको	भएको	भएको	भएको	लाहा छाप-०५	
१४	९८८	Buwase Nirman Sewa Pvt.Ltd Kathmandu	लाहा छाप-०३	6/29/2083 11:00	भएको	लाहा छाप-४	भएको	भएको	भएको	भएको	लाहा छाप-०३	
१५	९८९	Regmi Nirman Sewa ,Kavre	लाहा छाप-०३	6/29/2083 11:44	भएको	लाहा छाप-३	भएको	भएको	भएको	भएको	लाहा छाप-०३	
१६	८४७/८६७ Modified	Gauchan-Miracle-Danfe Jv	लाहा छाप-०४	6/23/2083	भएको	लाहा छाप-०४	भएको	भएको	भएको	भएको	लाहा छाप-०३	आर्थिक प्रस्ताब संसोधन भएको
१७	९७९	Thapakaji Innovative Construction Pvt.Ltd Melamchi-12	लाहा छाप-०३	6/29/2083 11:41	भएको	लाहा छाप-३	भएको	भएको	भएको	भएको	लाहा छाप-०३	

बोलपत्र खोल्ने क्रममा उपस्थित पदाधिकारी तथा बोलपत्रदाता वा निजका अधिकारप्राप्त प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति अभिलेख गरियो । प्राप्त बोलपत्रको संख्या, दर्ता विवरण, बाहिरी अवस्था, सिलबन्दीको अवस्था र खोल्ने क्रममा घोषणा वा अभिलेख गर्नुपर्ने विवरणहरू देहायबमोजिम टिपोट गरियो । यस क्रममा आर्थिक प्रस्ताव (Financial Bid/Financial Proposal) नखोलिएको र त्यसलाई लागू बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तथा प्रचलित प्रक्रियानुसार छुट्टै सुरक्षित राख्ने व्यवस्था गरिएको व्यहोरा समेत अभिलेख गरियो ।

ठेक्काको नाम : **Construction Works of Bahunepati Thakle Road**

ठेक्का नम्बर :**MMSI/WORKS/NCB/2083-84/01**

१८	९६८	Adriya-Tinbhai-Banshagopal JV Lalitpur	लाहा छाप-०५	6/29/2083 10:50	भएको	लाहा छाप-०५	भएको	भएको	भएको	भएको	लाहा छाप-०५	
१९	९८०	Kalimata Construction Pvt.Ltd,kathmandhu	लाहा छाप-०३	6/29/2083 11:42	भएको	लाहा छाप-३	भएको	भएको	भएको	भएको	लाहा छाप-०३	
२०	९६९	BB Construction And Suppliers Pvt.Ltd. Melamchi-11	लाहा छाप-०६	6/29/2083 10:57	भएको	लाहा छाप-०५	भएको	भएको	भएको	भएको	लाहा छाप-०५	
२१	९८१	Jayasiddhikali construction and Suppliers Pvt.Ltd	लाहा छाप-०३	6/29/2083 11:41	भएको	लाहा छाप-०३	भएको	भएको	भएको	भएको	सिल भएको	
२२	९६०	Three D.I. -Suva indrawati Jv. Kathmadhu	लाहा छाप-०३	6/29/2083 9:44	भएको	लाहा छाप-०३	भएको	भएको	भएको	भएको	लाहा छाप-०४	
२३	९७७	D.S./G.L Multi J.V. Kathmadhu	लाहा छाप-१२	6/29/2083 11:33	भएको	लाहा छाप-१६	भएको	भएको	भएको	भएको	लाहा छाप-०३	
२४	९७५	S.T.M./Phatkshila/Riyansh J.V. Melamchi-10	लाहा छाप-०३	6/29/2083 11:26	भएको	लाहा छाप-०३	भएको	भएको	भएको	भएको	लाहा छाप-०३	
२५	९५९	Golden Construction Kathmadhu	लाहा छाप-०३	6/29/2083 9:02	भएको	लाहा छाप-०५	भएको	भएको	भएको	भएको	लाहा छाप-०३	
२६	९६५	Yulchegang Construction ,Helambu-4	लाहा छाप-०५	6/29/2083 10:48	भएको	लाहा छाप-०३	भएको	भएको	भएको	भएको	लाहा छाप-०४	
२७	९७४	Akrit Nirman Sewa Pvt.Ltd.Sindhuli	लाहा छाप-०३	6/29/2083 11:23	नभएको	लाहा छाप-०३	भएको	भएको	भएको	भएको		आर्थिक प्रस्ताव संगै पेश भएको
२८	९७२	Abij Nirman Sewa	लाहा छाप-०३	6/29/2083 11:23	भएको	लाहा छाप-०१	भएको	भएको	भएको	भएको	लाहा छाप-०२	

४. उपस्थितिहरु

कार्यालयका कर्मचारी तथा मूल्यांकन समितिका पदाधिकारीहरु :

क्र. स.	कर्मचारी/पदाधिकारीको नाम	पद/शाखा	मुचुल्कामा भूमिका	दस्तखत
१	श्री अनुषा कोइराला	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	कार्यालय प्रमुख	
2	श्री झपेन्द्रराज खरेल	प्रशासकीय अधिकृत	मूल्यांकन समिति संयोजक	
२	श्री मुरारी पुडासैनी	लेखा अधिकृत	मूल्यांकन समिति सदस्य	
३	श्री राम कुमार केसी	योजना अधिकृत	मूल्यांकन समिति सदस्य सचिव	
४	श्री सन्तोष बोहोरा	इन्जिनियर	मूल्यांकन समिति सदस्य	
५	श्री राजु दंगाल	इन्जिनियर		
६	श्री तिलक बस्नेत	इन्जिनियर		
६	श्री अन्जना कार्की	इन्जिनियर		
७	श्री शिब बहादुर खत्री	जिन्सी शाखा	—खरीद एकाई सदस्य सचिव	
८	श्री सन्तोष थापा	सब इन्जिनियर		
९	श्री श्यामशरण थापा	लेखापाल		

सैलम्बी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सैलम्बी, सिन्धुपाल्चोक
बागमती प्रदेश, नेपाल

उपस्थित बोलपत्रदाता वा तिनका प्रतिनिधिहरू :

क्र. स.	बोलपत्रदाता/फर्मको नाम	प्रतिनिधिको नाम	पद	सम्पर्क नम्बर / दस्तखत
१	प्रगति निर्माणसेवा Construction	आमर दोङ	प्रोपाइटर	
२	आकृत निर्माण सेवा	प्रेमराज तामाङ	प्रतिनिधी	
३	दिपराज कन्स्ट्रक्सन	धर्मराज खड्का	"	९८०१०६६४६०
४	शुभकारम्भ कन्स्ट्रक्सन एण्ड इन्जिनियरिङ	मिनि ब. देउजा	प्रोपाइटर	9851138350
५	SRB. Abij Nirman Seva	Suman Khanal	प्रतिनिधि	
६	STM Nirman Seva	Suman Adhikari	"	9843[illegible]555
७	jaya Siddhakali	Soroj Thapa major	"	
८	Gaura engineering	Sthanam	"	9849[illegible]
९				
१०				
११				
१२				

मेलम्ची नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
मेलम्ची, सिन्धुपाल्चोक
बागमती प्रदेश, नेपाल

५. वित्तीय बोलपत्रका खामको सुरक्षा :

प्राप्त बोलपत्रदाताहरूका वित्तीय बोलपत्रका सिलबन्दी खामहरू यस चरणमा नखोलिएको व्यहोरा प्रमाणित गरिन्छ । साथै ती खामहरू नगरपालिकाको कार्यालयमा रहेको सुरक्षित अभिलेख कक्ष वा ताल्चा लगाउन मिल्ने सुरक्षित दराजमा सुरक्षित राख्ने जिम्मेवारी कार्यालयको जिम्मेवारी बाँडफाँटअनुसार योजना शाखालाई दिइयो । वित्तीय बोलपत्र खोल्ने मिति, समय र प्रक्रिया प्राविधिक बोलपत्रको मूल्याङ्कनपछी बोलपत्र कागजात तथा लागू कानुनबमोजिम हुनेछ ।

६. निष्कर्ष :

माथि उल्लिखित विवरणहरू बोलपत्र खोल्ने क्रममा प्राप्त जानकारीका आधारमा अभिलेख गरिएको हो । यो मुचुल्का बोलपत्र खोल्ने कार्यको अभिलेख मात्र हो । यसबाट कुनै बोलपत्रदाताको प्राविधिक योग्यता वा अयोग्यताको अन्तिम निर्णय भएको मानिने छैन । प्राविधिक मूल्याङ्कन लागू बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तथा प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार छुट्टै प्रक्रियाबाट गरिनेछ ।

उपस्थित पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिहरूको रोहवरमा यो मुचुल्का तयार गरी हस्ताक्षर गरियो ।

मिति :- २०८३/०६/२९ गते बिहिबार